

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Barcinie

Barcin. 04.08.2023 r.

ul. Mogileńska 5  
88-190 Barcin

Medcoswiss Polska Sp. z o.o.  
Aleje Jerozolimskie 92  
00-807 Warszawa

**Dotyczy: Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników.  
Nr postępowania ZO-04 /2023**

**Pytania i odpowiedzi:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 30 dni?

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu dostawy w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Siedmiodniowy termin dostawy jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu dostawy analizatora**

p/o dyrektora