

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Barcinie
ul. Mogileńska 5
88-190 Barcin**

Barcin. 07.08.2023 r.

**Medcoswiss Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa**

**Dotyczy: Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników.
Nr postępowania ZO-04 /2023**

Pytania i odpowiedzi:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 14 dni od daty podpisania umowy?

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu dostawy w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Siedmiodniowy termin dostawy jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 14 dni, jednak nie później niż do dnia 28.08.2023 r.

p/o dyrektora